



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
(เข้ากระโองสเตเดี้ยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เข้ากระโองสเตเดี้ยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นหลักฐานหลักประกันการเสนอราคา เป็นเช็ค
ธนาครรช ธนาคารกรุงไทย สาขาไซยา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดย บริษัทชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด
เข็นสั่งจ่ายในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 896,500.00 บาท ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ข้อ 5 หลักประกันการเสนอราคา ข้อ 5.1 เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาครรชเข็นสั่งจ่าย
ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันนี้ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน
3 วันทำการ ดังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจึงมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ผ่านการพิจารณา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์